

PROPOSTA DE PREPARAÇÃO PARA LICITAÇÃO DE AGF

Proposta 20157___

Cliente_____

Data: __/__/__

OBJETO DA PROPOSTA: Realizar estudos, prover soluções para preparar processo para licitação de Agencia Franqueada dos Correios, através das seguintes Etapas:

1ª ETAPA

- Estudo do imóvel através da Matrícula, IPTU e Planta aprovada na prefeitura, realizar regularização se necessário
- Desenvolvimento de Layouts com o número de guichê atual, e o máximo dentro de espaço disponível.
- Levantamento de documentação necessária em ordem de prioridade previamente estudada.
- Montagem da proposta técnica e declarações necessárias.
- Desenvolvimento planta baixa e situação.
- Assessoria a contabilidade para balanço, índices de liquidez certidões e documentação necessária.

Valor R\$ 7.000,00

Obs: Taxas de documentação como certidões, matrículas, cópias autenticadas, plotagem não inclusos, somente impressões locais em formato A4.

FORMA DE PAGAMENTO

40% Contratação

30% Término - Montagem do Processo para Licitação

30% Resultado da Licitação

2ª ETAPA

- Desenvolvimento das plantas arquitetônicas e elétricas.
- Estudo do imóvel para adequação a AGF.

Valor R\$ 13.000 para imóveis até 200m² (R\$ 60,00 o m² adicional)

FORMA DE PAGAMENTO

40% Contratação

30% Término

30% Aprovação

3ª ETAPA - Administração da Implantação através de:

Assessoria nos orçamentos.

Assessoria na contratação dos prestadores de serviços.

Desenvolvimento de Cronograma e gerenciamento da execução das obras.

Assessoria para documentação necessária a Implantação AGF.

Assessoria para aquisição de materiais, mobiliário, comunicação visual.

Taxa de administração é de 10% de todas as operações necessárias para implantação da AGF.

FORMA DE PAGAMENTO

Materiais: Financiados BNDES / Projer / Cartões de Crédito s/ juros - Direto com fornecedor.

Serviços: 25% Contratação/25%-30 dias/25%-45 dias/ 25% 60 dias

O pagamento deverá ser realizado de acordo com mediação do cronograma de execução.

Custo Estimado R\$ 150.000,00 sujeito a variação de acordo com o imóvel a ser adequado.

4ª ETAPA

Implantação T.I.

Custo Estimado: Entre 30.000,00 à 50.000,00 dependendo da quantidade de Guichês.

FORMA DE PAGAMENTO

Materiais: Financiados BNDES / Projer / Cartões de Crédito s/ juros - Direto com fornecedor.

SERVIÇOS: 40% Contratação / 30% Término / 30% Aprovação

5ª ETAPA

Instalação Mobiliários, comunicação visual e acabamentos.

Custo Estimado: 70.000,00 dependendo da quantidade de Guichês e mobiliário para expedição que varia de acordo com perfil da AGF.

FORMA DE PAGAMENTO

Materiais: Financiados BNDES / Projer / Cartões de Crédito s/ juros - Direto com fornecedor

6ª ETAPA

Vistorias e Inauguração

Aceite da Proposta

Nome Responsável : _____

Assinatura

Fabio Santana